

**COTIZACIÓN CON - SAN CARLOS CONTRATISTAS
 GENERALES S.R.L. - MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO
 EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA IE NUESTRA
 SRA. DE - B / 2024 / 00418291**



- Soporte técnico con los mejores profesionales del medio.
- Capacitación en línea: Curso Virtual "Gestionando el Concreto Premezclado".

Siga su pedido con el **UNICON**

Con el Asistente virtual podrá visualizar sus pedidos programados y despachos en línea, ensayos de laboratorio y calificar la atención de su ejecutivo de despacho, entre otros. Nos es grato presentarle a continuación los precios unitarios de suministro de concreto premezclado para la obra en referencia:

Volumen Aproximado (m ³)	110	Inicio de Obra (mes/año)	04/2024	Plazo de Ejecución (meses)	18
--------------------------------------	-----	--------------------------	---------	----------------------------	----

CONCRETO PREMEZCLADO					
Código	Descripción	Slump	Volumen m ³	Precio x m ³ S/	Total S/
1210N67B	Concreto 210kg/cm ² , F1, P67, Plastificado	4" a 6"	100.00	320.00	32,000.00
1175N67B	Concreto 175kg/cm ² , F1, P67, Plastificado	4" a 6"	10.00	313.00	3,130.00
SUB TOTAL S/					35,130.00
IGV S/					8,323.40
TOTAL CONCRETO PREMEZCLADO S/					41,453.40

SERVICIO DE BOMBEO				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio S/	Total S/
BOMBEO DE CONCRETO	m ³	110.00	40.00	4,400.00
SUB TOTAL S/				4,400.00
IGV S/				752.00
TOTAL SERVICIO DE BOMBEO S/				5,152.00

TOTAL NETO	39,530.00
IGV	7,115.40
TOTAL S/	46,645.40

CONDICIÓN DE PAGO: Contado Adelantado
 Esta cotización es válida por 15 días a partir de la fecha.



	ORDEN DE COMPRA	CODIGO: OC-SCCGSRL-01287-2024
		OBRA CAÑETE
		PAGINA : 1 de 1

RUC: 20297543653 **FECHA REGISTRO:** 24/04/2024
SEÑORES: UNION DE CONCRETERAS S.A. **NRO ORDEN:** 01151-2024
ATENCIÓN: **TELEFONO:**
DIRECCIÓN: CAR PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.11. Urb FUNDO EL CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
REFERENCIA: OBRA "I,E, NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - CAÑETE" **MONEDA:** soles

CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	P.UNITARIO		P.TOTAL	
110	M3	BOMBEO DE CONCRETO	S/	40.00	S/	4,400.00
100	M3	Concreto 210Kg/cm2, TI, P67, Plastificado	S/	320.00	S/	32,000.00
10	M3	Concreto 175Kg/cm2, TI, P67, Plastificado	S/	313.00	S/	3,130.00
PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN CRONOGRAMACION						

DATOS PARA EMISION DE FACTURA	SUB TOTAL	S/ 39,530.00
RAZON SOCIAL	IGV	S/ 7,115.40
SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	TOTAL CON IGV	S/ 46,645.40
RUC		
20505655215		
DIRECCION		
CALLE 19 MZ P-2 LOTE 6 URB SANTO DOMINGO – CARABAYLLO		

NOTA: Dirección:
 PROLONGACIÓN AV. LA MAR S/N – CARR. A QUILMANA IMPERIAL CAÑETE LIMA



Detalle de movimiento

-S/ 46,645.40

Pago De Servicios

Fecha de operación **24 abr 2024**

Fecha de proceso **24 abr 2024**

N. de operación **0183486**

Descripción **Unicon-cobranzas Mn**

Canal **Web**



FECHA DE OP.	FECHA DE PROC.	MOVIMIENTO	DETALLE	CÓDIGO DE OPERACIÓN	CANAL	CÓDIGO DE UBICACIÓN (1)	(+) ABONOS (-) CARGOS	Saldo
13/04	15/04	ITF	OPERACION: 0841438		INTERNO		-0.45	329,343.74
15/04	15/04	ITF	OPERACION: 2250244		INTERNO		-0.45	329,343.29
13/04	15/04	ITF	OPERACION: 0848967		INTERNO		-0.55	329,342.74
15/04	15/04	ITF	OPERACION: 2304235		INTERNO		-0.55	329,342.19
16/04	16/04	ABONO PROVEEDORES CCE	NAC-REGION LIMA-LIMA SUR PRES	7250583			304,820.26	634,162.45
16/04	16/04	ABONO PROVEEDORES CCE	NAC-REGION LIMA-LIMA SUR PRES	7250577			400,000.00	1,034,162.45
16/04	16/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-890.50	1,033,271.95
16/04	16/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-1,506.58	1,031,765.37
16/04	16/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-2,376.10	1,029,389.27
16/04	16/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-5,977.30	1,023,411.97
16/04	16/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-78,103.50	945,308.47
16/04	16/04	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	1284448	WEB		-101,196.80	844,111.67
16/04	16/04	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0189358	WEB		-146,627.98	697,483.69
16/04	16/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-350,004.30	347,479.39
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 0189327		INTERNO		-0.05	347,479.34
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 0189329		INTERNO		-0.10	347,479.24
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 0887149		INTERNO		-0.25	347,478.99
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 1284472		INTERNO		-3.90	347,475.09
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 1284448		INTERNO		-5.05	347,470.04
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 0189358		INTERNO		-7.30	347,462.74
16/04	16/04	ITF			INTERNO		-15.20	347,447.54
16/04	16/04	ITF	OPERACION: 1284454		INTERNO		-17.50	347,430.04
16/04	16/04	ITF			INTERNO		-20.00	347,410.04
17/04	17/04	CARGO TRANSFERENCIA	PRIVAT PEREZ MANUEL ENRIQUE	1270252	WEB		-2,760.00	344,650.04
17/04	17/04	CARGO TRANSFERENCIA	URBINA MENDOZA CARLOS ENRIQUE	0536223	WEB		-30,122.23	314,527.81
17/04	17/04	ITF	OPERACION: 1270252		INTERNO		-0.10	314,527.71
17/04	17/04	ITF	OPERACION: 0536223		INTERNO		-1.50	314,526.21
19/04	19/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-52,247.70	262,278.51
19/04	19/04	ITF	OPERACION: 0374566		INTERNO		-2.60	262,275.91
22/04	22/04	N/D I-BANC + COM.O/C	I-BANC				-2,361.23	259,914.68
20/04	22/04	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	0296457	WEB		-50,818.33	209,096.35
22/04	22/04	ITF	OPERACION: 2327859		INTERNO		-0.10	209,096.25
20/04	22/04	ITF	OPERACION: 0296457		INTERNO		-2.50	209,093.75
23/04	23/04	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0675895	WEB		-42,055.20	167,038.55
23/04	23/04	ITF	OPERACION: 0675895		INTERNO		-2.10	167,036.45
24/04	24/04	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0183567	WEB		-38,780.70	128,255.75
24/04	24/04	PAGO DE SERVICIOS	UNICON-COBRANZAS MN	0183486	WEB		-48,645.40	81,610.35
24/04	24/04	ITF	OPERACION: 0183567		INTERNO		-1.90	81,608.45
24/04	24/04	ITF	OPERACION: 0183486		INTERNO		-2.30	81,606.15
25/04	25/04	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0293934	INTERNO		-145.50	81,460.65
26/04	26/04	COMISION TIE	20/04/24	9509596	INTERNO		-150.00	81,310.65
26/04	26/04	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0652765	INTERNO		-569.50	80,741.15
26/04	26/04	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0093323	INTERNO		-1,079.50	79,661.65
26/04	26/04	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0094932	INTERNO		-1,123.50	78,538.15
26/04	26/04	ITF	OPERACION: 0093323		INTERNO		-0.05	78,538.10
26/04	26/04	ITF	OPERACION: 0094932		INTERNO		-0.05	78,538.05
29/04	29/04	PAGO DE SERVICIOS	LA POSITIVA-VIDA SCTR MN	2023598	WEB		-186.65	78,351.40
29/04	29/04	PAGO DE SERVICIOS	LA POSITIVA-VIDA SCTR MN	2023621	WEB		-768.98	77,582.42
29/04	29/04	CARGO TRANSFERENCIA	NICOLL PERU	2023609	WEB		-23,168.51	54,413.91
29/04	29/04	ITF	OPERACION: 2023609		INTERNO		-1.15	54,412.76
30/04	30/04	N/A VARIOS	BAC	0276346	INTERNO		1,196,955.27	1,251,368.03
30/04	30/04	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0219003	INTERNO		-353.50	1,251,014.53
30/04	30/04	PAGO DE SERVICIOS	SUNAT-DETRACC INDIV	0512283	INTERNO		-1,060.50	1,249,954.03
30/04	30/04	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	1309918	WEB		-4,500.00	1,245,454.03
30/04	30/04	CARGO TRANSFERENCIA	AQUINO SALVADOR JUANA JENIFER	1199422	WEB		-35,005.21	1,210,448.82
30/04	30/04	ITF	OPERACION: 0512283		INTERNO		-0.05	1,210,448.77
30/04	30/04	ITF	OPERACION: 1309918		INTERNO		-0.20	1,210,448.57
30/04	30/04	ITF	OPERACION: 1199422		INTERNO		-1.75	1,210,446.82
30/04	30/04	ITF	OPERACION: 0276346		INTERNO		-59.80	1,210,387.02
30/04	30/04	MANTENIMIENTO DE CUENTA					-50.00	1,210,337.02

UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CALLE PANAMERICANA SUR KM. 11.400 ZONA PUNTO EL CHICAL
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN LA...
TELÉFONO: 215-4593

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRONICA**

No 4... 007943

FECHA DE EMISIÓN DE TRÁMITE: 24/04/2024

DOMICILIO DE ORIGEN: AV. BENAVIDES S/N ESQ. AV. UNICIÓN Y HUACACA - CAMETE - LIMA

DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR SAN JERONIMO - CAMETE

MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

IMPRESION

REVISADO

UNION DE CONCRETERAS S.A.

FECHA: 24/04/24 HORA: 5:22

Firma:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

UNION DE CONCRETERAS S.A.

MANEJO: CAMC

N° INTERNO: 10642

SOTO HIDALGO N. 1145

UNIDAD MEDIDA: PESOS

6

MJ

TODA ADICIÓN DE AGUA COMPLETA A P. MÍNIMA DE GARANTIA

1 NOMBRE DE LA OPERA

AS. 11/04 - MEJ. TRAMP. DEL SER. EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO

2 N° ORDEN DE COMPRA

008746

3 OBSERVACIONES

// PRECIBIÓ

4 HORA DE SALIDA

Ray (Cam)
Ortiz (Cam)

UNIÓN DE CONCRETAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL
 CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.420 AL FONDO EL CHICAL
 SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - PERU

CENTRAL DE PROGRAMACION DE PÉDIDOS
 TELÉFONO: 115-6505

FECHA DE EMISIÓN: 24/04/2024

AV. BENAVIDES 54150. AV. CIRCUNVALACION Y HUALCABA - CANETE - LIMA
 AV. LA MALA SIN - IMPERIAL - CANETE
 VENTA

DELEGACION DE LA UNIÓN DE CONCRETAS S.A. A
 SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

DESTINATARIO: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 RUC: 20257543653

UNIDAD DE TRANSPORTES / CONDUCTOR: UNIÓN DE CONCRETAS S.A.

PLACA VEHICULO: SOTO HUAMAN MIKE

LICENCIA DE CONDUCTOR: SOTO HUAMAN MIKE

TUBERIA: DESCRIPCION

12104679 RESISTENCIA CONCRETO 210KG CM2 TL P67 PLASTIFICADO

CANT. 5.00

UNIDAD MEDIDA: M3

DESCRIPCION: 100% ADICION DE AGUA CONLLEVA A PERDIDA DE GARANTIA

UNION DE CONCRETAS S.A.

AC. 103476 - MEL Y APD DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO

069946

PRESENCIA: 100%

PRESENCIA: 100%

R.U.C. 20257543653

GUIA DE REMISION
 ELECTRONICA

Nº 427-0007945

IMPRESION
REVISADO
 UNIÓN DE CONCRETAS S.A.
 FECHA: 24/04/24 HORA: 11:25
 FIRMA: [Firma]

[Firma]

R.U.C. 20227543653
**GUIA DE REMISION
 ELECTRONICA**
 No 427-0007946

UNION DE CONCRETAS S.A.
 OFICINA PRINCIPAL
 PANAMERICANA SUR KM. 11 ADO EL FINCO EL CHICAL
 SAN JUAN DE MEGALORES - LIMA - LIMA
 CENTRAL DE PROGRAMACION DE PEDIDOS
 TELEFONO: 225-4600

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 24/04/2024
 DOMICILIO DE ORIGEN: AV. BENAVIDES SIN ESQ. AV. CIRCUNVALACION Y HUALCARA - CANETE - LIMA
 DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR SAN - IMPERIAL - CANETE
 MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

IMPERIAL
REVISADO
 UNION DE CONCRETAS S.A.
 FECHA: 24/04/24 HORA: 17:59
 FIRMA:

DESTINATARIO:
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 RUC: 20305653215
 UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR: JOSE VILLANUEVA GOMEZ
 PLACA VEHICULO N°: 20227543653
 LICENCIA DE CONDUCCION: UNION DE CONCRETAS S.A.

CONIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
1210N678	RESISTENCIA: CONCRETO 210KG/CM2. TI. P. 7. PLASTIFICADO	8.00	M3	
MODALIDAD DE AGUA CONLLEVA A PERDIDA DE GARANTIA				
NOMBRE DE LA OBRA: I.I. AC. 202478 - MEL Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO				
N° ORDEN DE SERVICIO: 008946				
3 RESERVACIONES: // PRECINCO: 2761739				
4 HORA DE SALIDA:				

CHC
 [Signature]
 2024/04/10



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.
 OFICINA PRINCIPAL
 CAR. PANAMERICANA SUR RM. 11-400 Z.H. FUNDO EL MONCAL
 SAN JUAN DE MIRA FLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS
 TELÉFONO: 215-4660

R.U.C. 20297543653
GUIA DE REMISION ELECTRONICA
 Nº 427-0007947

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: **24/04/2024**
 DOMICILIO DE PARTIDA: **AV. BENAVIDES S/N ESQ. AV. CIRCUNVALACION Y HUACARA - CANETE - LIMA**
 DOMICILIO DE DESTINO: **AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE**
 MOTIVO DE TRASLADO: **VENTA**

REVISADO
 UNION DE CONCRETERAS S.A.
 FECHA: **24/04/24** HORA: **18:25**
 FIRMA:

DESTINATARIO:
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: **SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**
 RUC: **20303655215**
 UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR: **20297543653** **UNION DE CONCRETERAS S.A.**
 PLACA VEHICULO N°:
 LICENCIA DE CONDUCTOR: **WALTER BANDO ROMERO**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)	MARCA	CARGA	N° INTERNO	USOS
1210N67B	RESISTENCIA: CONCRETO 210KG/CM2 TI. P07 PLASTIFICADO CON BOMBA	8.00	M3					

TODA ADICION DE AGUA CONLEVA A PERDIDA DE GARANTIA

INFORMACION ADICIONAL:

1	NOMBRE DE LA OBRA:	AC:302476 - MEL Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
2	N° ORDEN DE COMPRA:	009003 1030
3	OBSERVACIONES:	// PFC INICIO: 2761740
4	HORA DE SALIDA:	

84

UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.
 DEFINA PRINCIPAL PESO
 CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.800 ZIL. FUNDO EL CHICAL
 SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
 R.U.C. 20297543653
 GUIA DE REMISION
 ELECTRONICA
 No 427-0007948

UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.
 DEFINA PRINCIPAL PESO
 CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.800 ZIL. FUNDO EL CHICAL
 SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
 CENTRAL DE PROGRAMACION DE PEDIDOS
 TELÉFONO: 215-4659

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 24/04/2024
 DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N ESC. AV. CIRCUNVALACION Y HUALCARA - CANETE - LIMA
 DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE
 MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

DESTINATARIO: IMPERIA
 NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 RUC: 20303665215
 UNIDAD DE TRANSPORTE/CONDUCTOR: UNION DE CONCRETERAS S.A.
 PLACA VEHICULO N°:
 LICENCIA DE CONDUCTOR: SOTO HUAMAN MIKE
 MARCA: CAMC
 N° INTERNO: 10642

REVISADO
 UNION DE CONCRETERAS S.A.
 FECHA: 24/04/24 HORA: 13:40
 FIRMA:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESOS
1210N67B	RESISTENCIA: CONCRETO 410KG/CM2, T1, P87, PLASTIFICADO CON BOMBA	8.00	M3	

INFORMACION ADICIONAL:
 1 NOMBRE DE LA OBRA: AC:302476 - MEI Y AMP DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
 2 N° ORDEN DE COMPRA: 009803
 3 OBSERVACIONES: // PRECINTO 2761741
 4 HORA DE SALIDA: 18:54

REVISADO
 UNION DE CONCRETERAS S.A.
 FECHA: 24/04/24 HORA: 13:40
 FIRMA:

UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.
OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL CHICAL
 SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS
 TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543553
**GUIA DE REMISION
 ELECTRONICA**
 No 427-0007949

FECHA DE ENVÍO DE TRASLADO: 24/04/2024
 DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES 5455G, AV. CIRCUNVALACION Y HUALCARA - CANETE - LIMA - IMPERIAL
 DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR SN - IMPERIAL - CANETE.
 MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

REVISADO
 UNION DE CONCRETERAS S.A.
 FECHA: 24/04/24 HORA: 9:20
 FIRMA:

DESTINATARIO:
 NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 RUC: 20305655215
 UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR: 20297543553 UNION DE CONCRETERAS S.A.
 PLACA VEHICULO N°:
 LICENCIA DE CONDUCTOR: JOSE VILLANUEVA CMEZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDIDA PESO (KG)
1210N678	RESISTENCIA: CONCRETO 210KG CM2, T1, P67, PLASTIFICADO CON BOMBA	8.00	M3

TODA ADICION DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA

INFORMACION ADICIONAL:

1	NOMBRE DE LA OBRA:	AC.302476 - MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
2	N° ORDEN DE COMPRA:	009003
3	OBSERVACIONES:	// PRECINTO: 2761742
4	HORA DE SALIDA:	

UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.465 Z.I. FUNDO EL CHICAL
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653
**GUIA DE REMISION
ELECTRONICA**
No 427-0007950

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 24/04/2024
DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N ESC. AV. CIRCUNVALACION Y HUAYLACA - CANETE - LIMA
DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR SAN - IMPERIAL - CANETE.
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

DESTINATARIO: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: UNION DE CONCRETERAS S.A.
RUC: 20303655215 20297543653 MARCA: GAMB
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR: WALTER BANDO ROMERO N° INTENO: 10665
PLACA VEHICULO N°:
LICENCIA DE CONDUCTOR:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID
1210N57B	CONCRETO 210KG/CM2.T1.P67.PLASTIFICADO CON BOMBA	8.00	M ³

INFORMACION ADICIONAL:
1 NOMBRE DE LA OBRA: AC-303476 - MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
2 N° ORDEN DE COMPRA: 089003
3 OBSERVACIONES: // PRECINTO: 2761743
4 HORA DE SALIDA:

UNION DE CONCRETERAS S.A.
FECHA: 24/04/2024 HORA: 10:00

04.7
P. 10

UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 ZII. FUNDO EL CHICAL
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRONICA**

No 427-0007951

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 24/04/2024

DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N ESQ. AV. CIRCUNVALACION Y HUACARA - CANETE - LIMA

DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE.

MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

DESTINATARIO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

RUC: 20303633215

UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR: 20297543653

PLACA VEHICULO N°:

LICENCIA DE CONDUCTOR: SOTO HUAMAN MIKE

CODIGO

DESCRIPCION

1210N67B RESISTENCIA: CONCRETO 210KG/CM2, T1, P67, PLASTIFICADO

CON BOMBA

CANT.

8.00

UNIDAD MEDIDA: PISO (M²)

M3

MARCA: GANC

N° INTERNO: 10142

TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA

INFORMACION ADICIONAL:

1 NOMBRE DE LA OBRA: AC-302476 - MEI. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO

2 N° ORDEN DE COMPRA: 009003

3 OBSERVACIONES: // PRECINTO: 2761744

4 HORA DE SALIDA: 19:55

REVISADO

UNION DE CONCRETERAS S.A.

FECHA: 27/04/24 HORA: 19:47

LIMA

UNION DE CONCRETERAS S.A.

MARCA: GANC

N° INTERNO: 10142

UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.499 ZIL. FUNDO EL CHICAL
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 212-4500

R.U.C.: 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRONICA**

NO 427-0007953

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 24/04/2024

DOMICILIO DE PARTIDA:

AV. BENAVIDES S/N ESQ. AV. CIRCUNVALACION Y HUAYCARA - CANETE - LIMA

DOMICILIO DE DESTINO:

AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE

MOTIVO DE TRASLADO:

VENTA

DESTINATARIO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:

SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

RUC: 20505655215

UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR

20297543653

UNION DE CONCRETERAS S.A.

PLACA VEHICULO N°:

WALTER BANDO ROMERO

MARCA: CAMC

N° INTERNO: 10055

LICENCIA DE CONDUCTOR

CODIGO

DESCRIPCION

CANT.

UNIDAD MEDIDA / PESO (KG)

1210N67B

RESISTENCIA: CONCRETO 210KG/CM2, TI. P67, PLASTIFICADO

3.00

ML

CON BOMBA

TODA ADICION DE AGUA CONLLEVA A PERDIDA DE GARANTIA

INFORMACION ADICIONAL:

1 NOMBRE DE LA OBRA:

AC.302476 - MEL. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO

2 N° ORDEN DE COMPRA:

009003

3 OBSERVACIONES:

// PRECINIO: 2761746

4 HORA DE SALIDA:

REVISADO

UNION DE CONCRETERAS S.A.

FECHA: 24/04/24 HORA: 20:55

IMPERIA

Casta
Casta

UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 ZIL. FUNDO EL CHICAL
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4500

R.U.C. 20297543653

GUIA DE REMISION
ELECTRONICA

NG 427-0007954

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 24/04/2024

DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N 50, AV. CIRCUNVALACION Y HUJALCARA - CANEYE - LIMA

DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE

MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

DESTINATARIO:

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES SRL

RUC: 20303655215

UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR: 20297543653

PLACA VEHICULO N°:

LICENCIA DE CONDUCTOR: SOTO HUAMAN DAKE

CODIGO

DESCRIPCION

1210N67B RESISTENCIA: CONCRETO 210 KG/CM2, F1.297, PLASTIFICADO CON BOMBA

CANT.

2.00

UNIDAD DE PESO (KGS)

KG

TODA ADICION DE AGUA CONLLEVA A FERIDA DE GARANTIA

INFORMACION ADICIONAL:

1 NOMBRE DE LA OBRA: AC.302476 - MEL. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO

2 N° ORDEN DE COMPRA: 009003

3 OBSERVACIONES: // PRECINIO: 276747 2022

4 HORA DE SALIDA:

REVISADO

UNION DE CONCRETERAS S.A.

FECHA: 24/04/24 HORA: 03:47

UNION DE CONCRETERAS S.A.

IMPRESA: CAMC
INTERNO: 10542

Handwritten signatures and initials, including 'Cass' and '20'.

UNIÓN DE CONCRETAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.B. FINCO EL CHICAL
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4680

R.U.C. 20297543653

GUIA DE REVISIÓN
ELECTRÓNICA

Nº 427-0007955

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 24/04/2024
DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N ESQ. AV. CIRCUNVALACION Y HUALCARA - CANEYE - LIMA
DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR SAN - IMPERIAL - CANEYE
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

IMPERIA

REVISADO

UNION DE CONCRETAS S.A.

FECHA: 24/04/24 HORA: 2:13

DESTINATARIO: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

RUC: 20505655215

UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR: 20297543653

UNION DE CONCRETAS S.A.

PLACA VEHICULO N°:

MARCA: CAMC

LICENCIA DE CONDUCTOR: JOSE VILLANUEVA GOMEZ

N° INTERNO: 10859

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDIDA PESO (KG)
1210N67B	RESISTENCIA CONCRETO 210KG/CM2, T1, P67, ELASTIFICADO CON BOMBA	5.00	kg

TODA ADICION DE AGUA CONLLEVA A PERDIDA DE GARANTIA

INFORMACION ADICIONAL:

1) NOMBRE DE LA OBRA: AC-302476 - MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO

ORDEN DE COMPRA: 009003

RESERVACIONES:

HORA DE SALIDA: // PRECINIO-2761748

// PRECINIO-2761748

25/10

UNIÓN DE CONCRETAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 ZII. PUERTO EL CHICAL
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 225-1800

R.U.C. 20297543653

GUIA DE REMISION
ELECTRONICA

No 427-0017956

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 24/04/2024
DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N ESC. AV. CIRCUNVALACION Y HUALCARA - CANETE - LIMA
DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE
MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

IMPERIA

REVISADO

UNION DE CONCRETAS S.A.

FECHA: 24/04/24 HORA: 12:00

BY: A.

DESTINATARIO:

NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

RUC: 20303655213

UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR: UNION DE CONCRETAS S.A.

PLACA VEHICULO N°:

LICENCIA DE CONDUCTOR: WALTER BANDO ROMERO

20297543653

UNION DE CONCRETAS S.A.

MARCA: CAMC

N° INTERNO: 10669

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID	PESO (KG)
1210N67B	RESISTENCIA: CONCRETO 210KG/CM2.TI. P87. PLASTIFICADO CON BOMBA	8.00	M3	

TODA ADICIÓN DE AGUA CONLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA

INFORMACION ADICIONAL:

1	NOMBRE DE LA OBRA:	AC-302476 - MEJ. Y AMP DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
2	N° ORDEN DE COMPRA:	009003
3	OBSERVACIONES:	// PRECINIO: 2761749
4	HORA DE SALIDA:	



UNIÓN DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL CHICAL
SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRONICA**

No 427-0007974

FECHA DE INICIO DE TRASLADO: 2/05/2024
 DOMICILIO DE PARTIDA: AV. BENAVIDES S/N ESQ. AV. CIRCUNVALACION Y HUALCARA - CANETE - LIMA
 DOMICILIO DE DESTINO: AV. LA MAR S/N - IMPERIAL - CANETE. IMPERIA
 MOTIVO DE TRASLADO: VENTA

DESTINATARIO:
 NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: SAN CARLOS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 RUC: 20305655213
 UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTO: 20297543653 UNION DE CONCRETERAS S.A.
 PLACA VEHICULO N°:
 LICENCIA DE CONDUCTOR: YVAN JARA QUISPE MARCA: CAMC
 N° INTERNO: 10589

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD MEDID.	PESO (KG)
121057B	RESISTENCIA: CONCRETO 210KG/ CM2, T1, P57, PLASTIFICADO CON BOMBA	3.50 3.5	M3	

TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA

INFORMACION ADICIONAL:

1	NOMBRE DE LA OBRA:	AC:302476 - MEJ. Y AMP. DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO
2	N° ORDEN DE COMPRA:	012587
3	OBSERVACIONES:	// PRECINTO:2761766
4	HORA DE SALIDA:	

REVISADO
 UNION DE CONCRETERAS S.A.
 Fecha: 02-05-2024 - Hora: 3:08