

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

Fecha de Emisión : jueves, 31 de Agosto de 2023

Orden emitido por / Facturar a :	INFORMACION DEL PROVEEDOR
CONSORCIO ELECTROSELVA PERU RUC N°: 20609744449 OTR. MORONA 1085 - IQUITOS - MAYNAS - LORETO	Nombre o Razón Social : SERPA PALOMINO JAMES PAUL RUC : 10200518981 Entidad Financiera : BBVA Tipo de Cuenta : X Numero de Cta : 0011-0235-0201940441 Numero de Cta CCI : 011 - 235 - 000201940441 - 93 Dirección : X Contacto : X Teléfono : X E-mail : X
Envío de comprobantes electronicos al correo:	
Consorcio.electroselvaperu@gmail.com epezo@electroselvaperu.com En Formato: PDF y XML	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN.	P.U. S/	TOTAL S/
1	Servicio de Replanteo de Líneas Primarias, Limpieza de Faja de Servidumbre, Elaboración de Expediente de Servidumbre en la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica en 83 localidades del distrito de Pichanaqui - provincia de Chanchamayo - departamento de Junín"	UND	1	200,173.89	200,173.89
				SUB TOTAL	200,173.89
				IGV (18%)	0.00
				TOTAL A PAGAR S/	200,173.89

TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO

Forma de Pago : S/ 10,000 1ER ADELANTO PARA MOVILIZACION DE EQUIPOS CON FECHA 31/08/2023
 S/. 7,000.00 2DO ADELANTO CON FECHA 28/09/2023
S/. 10,817.03 VALORIZACIÓN I(SALDO) 3ER PAGO CON FECHA 04/10/2023

Tiempo de Pago : Una vez emitida la orden de servicio
Términos del Servicio : Herramientas manuales nevesarias para el desrrollo del servicio, EPPs, SCTR, EMO.
Facilidades CESP : *Personal preventista de seguridad*

Consideraciones:

NOTA: La aceptación de esta Orden de Servicio por el proveedor, constituye la aceptación de todos los Términos y Condiciones Generales establecidos en el Sub Contrato de Obra y en el Anexo N° 01.

AUTORIZADO POR : Ing. Erick E., PEZO ACHING



Eneque Salazar Vanessa
Administración



Erick E. Pezo Aching
Representante Legal