

**OBRA:** "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

**Fecha de Emisión :** viernes, 6 de Octubre de 2023

Orden emitido por / Facturar a :	INFORMACION DEL PROVEEDOR
CONSORCIO ELECTROSELVA PERU <b>RUC N°:</b> 20609744449 OTR. MORONA 1085 - IQUITOS - MAYNAS - LORETO	<b>Nombre o Razón Social :</b> ARZAPALO CIRINEO GABRIEL <b>RUC :</b> 10401785057 <b>Entidad Financiera :</b> BCP <b>Tipo de Cuenta :</b> CTA. AHORROS <b>Numero de Cta :</b> 191-31781120-0-40 <b>Numero de Cta CCI :</b> 002-1911-31781120040-58 <b>Dirección :</b> X <b>Contacto :</b> GABRIEL ARZAPALO CIRINEO <b>Teléfono :</b> 977 329 964 <b>E-mail :</b> transp_arzapalo2013@hotmail.com
Envío de comprobantes electronicos al correo:	
Consorcio.electroselvaperu@gmail.com epezo@electroselvaperu.com En Formato: PDF y XML	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN.	P.U. S/	TOTAL S/
1	ADELANTO DE SERVICIO DE TRASLADOS DE POSTES DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 83 LOCALIDADES A CARGO DEL VEHICULO DE PLACA A1U-903 DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	UND	1	14,800.00	14,800.00
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>12,542.37</b>
				<b>IGV (18%)</b>	<b>2,257.63</b>
				<b>TOTAL A PAGAR S/</b>	<b>14,800.00</b>

**TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO**

**Forma de Pago :** **1ER PAGO: 40% ADELANTO S/. 5,920.00**  
 2DO PAGO: 60% AL CULMINAR EL SERVICIO S/. 8,880.00

**Tiempo de Pago :** Una vez emitida la orden de servicio

**Términos del Servicio :** El alquiler es de maquina seca.  
*Los gastos de combustible, peajes, llantería y otros no están incluidos en el alquiler.*

**Consideraciones:**  
**Operación sujeta a detracción: 4%**  
**Cta. Soles BCO. NACION 4% Detracción: 0009-1045168**

**AUTORIZADO POR :** Ing. Erick E., PEZO ACHING



Eneque Salazar Vanessa  
Administración



Erick E. Pezo Aching  
Representante Legal