

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

Fecha de Emisión : viernes, 25 de Agosto de 2023

Orden emitido por / Facturar a :	INFORMACION DEL PROVEEDOR
CONSORCIO ELECTROSELVA PERU <b>RUC N° :</b> 20609744449 OTR. MORONA 1085 - IQUITOS - MAYNAS - LORETO	<b>Nombre o Razón Social :</b> OZ SOLUTIONS S.A.C. <b>RUC :</b> 20605213058 <b>Entidad Financiera :</b> BBVA <b>Tipo de Cuenta :</b> X <b>Numero de Cta :</b> 0011-0564-0100023226 <b>Numero de Cta CCI :</b> 011-564-000100023226-22 <b>Dirección :</b> CAL. GERMAN SCHEREIBER N° 276 URB. STA ANA, SAN ISIDRO, LIMA <b>Contacto :</b> Christian Escalante <b>Teléfono :</b> 977 888 769 <b>E-mail :</b> christian.escalante@oz-solutions.com.pe
<b>Envío de comprobantes electrónicos al correo:</b> Consorcio.electroselvaperu@gmail.com epezo@electroselvaperu.com En Formato: PDF y XML	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN.	P.U. S/	TOTAL S/
1	SERVICIO IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN M	UND	1	5,520.00	5,520.00
2	EN MARCHA DE ODOO 15.0 DE PLANILLAS (LOCALIZACIÓN PERUANA)	UND	1	1,000.00	1,000.00
3	Condiciones del servicio	UND	1	152.54	152.54
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>6,672.54</b>
				<b>IGV (18%)</b>	<b>1,201.06</b>
				<b>TOTAL A PAGAR \$</b>	<b>7,873.60</b>

**TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO**

**Forma de Pago :** TRANSFERENCIA BANCARIA  
**Tipo de cambio :** DEL DIA S/ 3.701  
**Términos del Servicio :** -  
**Operación sujeta a detracción: 12%**

**Consideraciones:**

**1ERA CUOTA: \$ 2,362.08 (Dos mil trescientos sesenta y dos con 08/100 Dólares Americanos) a la firma del contrato**

**2DA CUOTA: \$ 2,362.08 (Dos mil trescientos sesenta y dos con 08/100 Dólares Americanos) a la instalación, configuración y despliegue de Odo**

**3ERA CUOTA: \$ 2,362.08 (Dos mil trescientos sesenta y dos con 08/100 Dólares Americanos) a la puesta en marcha de los módulos descritos en la cláusula**

**4TA CUOTA: \$ 787.36 (Setecientos ochenta y siete con 36/100 Dólares Americanos) a la presentación del acta del cierre del proyecto**

AUTORIZADO POR : Ing. Erick E., PEZO ACHING



Eneque Salazar Vanessa  
Administración



Erick E. Pezo Aching  
Representante Legal