

OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

Fecha de Emisión : martes, 31 de Octubre de 2023

Orden emitido por / Facturar a :	INFORMACION DEL PROVEEDOR
CONSORCIO ELECTROSELVA PERU RUC N°: 20609744449 OTR. MORONA 1085 - IQUITOS - MAYNAS - LORETO	Nombre o Razón Social : AG. MENDOZA ING. CONTRATISTAS & CONSULTORES E.I.R.L. RUC : 20611677708 Entidad Financiera : BCP Tipo de Cuenta : X Numero de Cta : 435-1145193-0-44 Numero de Cta CCI : 002-435-001145193044-67 JR. DEL MAYO 275 BARRIO ZARAGOZA MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN Dirección : Contacto : X Teléfono : X E-mail : X
Envío de comprobantes electronicos al correo:	
Consorcio.electroselvaperu@gmail.com epezo@electroselvaperu.com En Formato: PDF y XML	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN.	P.U. S/	TOTAL S/
1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	UND	1	23,000.00	23,000.00
				SUB TOTAL	23,000.00
				IGV (18%)	0.00
				TOTAL A PAGAR S/	23,000.00

TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO

Forma de Pago : Transferencia Bancaria
40% a la emisión de la orden de servicio, importe s/. 9,200.00
 20% a la presentación del expediente del PMA ante la DREM-JUNIN, importe s/. 4,600.00
 20% a la presentación del primer informe, importe s/. 4,600.00
 20% a la presentación del informe final, importe s/. 4,600.00

Tiempo de Pago : Una vez emitida la orden de servicio

Consideraciones:

AUTORIZADO POR : Ing. Erick E., PEZO ACHING



Eneque Salazar Vanessa
Administración



Erick E. Pezo Aching
Gerente de obra